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MESTO VRUTKY

03 -06- 2013

SPORT

-

SPORT SERVICE ,s.r.0. , Diakova 103, 038 02 Diakové , ICO: 36785571, IC DPH:SK2022387631,Mobil: 00421/ /0/917 800 004,
OR Okres. sudu v Ziline, vioZka &. 19046/L, IBAN:SK0711000000002629027656, SWIFT:TATRSKBX Tatra banka, a.s., pobocka 33 Martin,

ZMLUVA O DIELO ¢.: 17/2013

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel :
Sidlo:

1CO:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Statu{amy organ:

Zhotovitel :
Sidlo:

Zastlipena :
Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych a technickych :

I(::O:
IC DPH:
Bankové spojenie:

Cislo tétu:

CL.1
Zmluvné strany

Mesto Vritky

Matusovicovsky rad 4, 038 61 Vratky
00647209

VUB, as.

2568031255/0200

primator mesta

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diakova 103, 038 02 Diakovd

Spolocnost’ zapisand v OR Okresného siidu v Ziline,
Cislo zdpisu: Vlozka ¢ 19046/L

Ing. Miroslav Kovac¢ — konatel’ ( mobil: 0917 800 004)

Ing. Miroslav Kova¢ , Lubo3d Rejko
36785371
SK 2022387631

PRIMA BANKA, a.s.

303 028 4001/5600

cL 1

Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zaviizuje, 7e za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
ZoD) pre objednavatel'a vyhotovi nasledovné dielo:

~Sportové ihrisko 12x7 m s plochou so syntetického Fadu “.
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Popis prac a dodavka materialov:

2:2;
23

2.4.

i

3.1.

4.1.

3:1.

52

5.3.

84 m2 Synt. Lad lll. Generacie hr. 20 mm
36 bm Mantinel , vy$ka 1m, hr. 10 mm
1 ks  Branka + mantinel

21 m2 Ochranna siet (kratke strany)

1 ks montaZ a doprava

Miesto dodania predmetu obstaravania je: mesto Vritky- mestsky trad

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutii cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ v zmysle €l. I11. bod 3.1. tejto ZoD.

Vychodiskové podklady k predmetu ZoD :

a) vyzva na podanie cenovej ponuky zo diia 13.5.2013

b) ponuka zhotovitel'a zo dna 15.5.2013

Predmet dodavky predstavuje dodavky podl'a bodu 2.1 .

CLII
Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. 11. Tejto
ZoD v nasledovnych terminoch :

Lehota vystavby: do 30 dni po datume podpisu Zmluvy o dielo zi¢astnenymi stranami

CLIV
Miesto plnenia

Miestom plnenia podla ¢l. II tejto ZoD je: mesto Vrutky- miesto podl'a upresnenia

CLV
Cena za dielo
Dohodnuté cena je stanovena na ziklade vykazu vymer danym objednavatelom. Vietky zmeny
musia byt z dokladované a odstihlasené objednavatel'om, v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorsich predpisov. Navrhovand zmluvné cena predstavuje hodnotu :
Cena diela bez DPH: 18 858,0 €
20% DPH: 37716 €

Cena diela s DPH : 226296 €

Zmena zmluvnej ceny bude mozna v pripade celostitne vyhlasenych zmien zakonov, alebo
predpisov, ktoré by mali vplyv na cenu diela napr. ak sa zvy3i alebo znizi sadzba DPH a pod.

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov apod.. ovplyviijicich cenu za dielo dohodnutii v
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6.1

6.3.

6.4.

Tk

7.2,

T3

8.1.

¢l 5.1. tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené
objedndvatel'om a zhotovitel'om formou dodatku k tejto ZoD podl'a ¢l. X1 bol 13.2.

CL VI
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za dodavku jednotlivych ¢asti a zloziek bude uhradena po skonceni diela na zaklade
podpisaného preberacieho protokolu objedndvatel'om. Sucastou faktiry bude protokol o
vykonani sluzieb potvrdeny zhotovitelom a objednavatel'om. Splatnost’ faktiry je 30 dni po
doruceni schvélenej faktiry objednavatel'om do podatel'ne objednavatel'a.

Odsuhlasenie faktiry objedndvatel'om sa vykona do 8 pracovnych dni, alebo vrati s pripomienkou
braniacou uhradu faktiry na dopracovanie zhotovitel'ovi.

Uhrada kone&nej faktary celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim aj prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela po odstraneni vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti u¢tovného, alebo
danového dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednévatel’ je povinny
takuto fakturu zaslat” do piatich pracovnych dni zhotovitel’ ovi. V takom pripade sa prerusi
plynutie doby splatnosti a nové lehota za¢ne plynat’ diiom nasledujlicim po dni doruéenia
opravenej faktiry objedndvatel'ovi.

CL VIl
Zmluvné pokuty a iiroky z ome§kania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy zavinenym zhotovitelom v
dohodnutom ¢ase plnenia v zmysle ¢€l. 3 tejto ZoD. zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky zhotoveného
diela v ¢ase dohodnutom ¢€l. 3. tejto ZoD, zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% za kazdy zacaty den omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela a doplnenia
zapisu o odovzdani a prevzati.

Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Zze v pripade, ak objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi cenu
diela riadne a véas spdsobom dohodnutym v tejto zmluve, pre tento pripad je objednavatel
povinny zaplatit' zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0.05 % z dohodnutej ceny diela vratane
DPH za kazdy aj zacaty deii omes§kania sa objednavatel'a s thradou ceny diela, maximélne vsak
do 1-nasobku ceny diela.

CL VI
Ziruéna doba a zodpovednost” za vady

Zhotovitel' zodpovednd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zdvizkami tejto
ZoD, podl'a slovenskych technickych noriem platnych v Case realizicie, technologickych pravidiel
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a vieobecne zavidznych pravnych predpisov. V pripade, 7e klimatické podmienky neumoZnia
technologickym poziadavkam, je zhotovitel opravneny prace prerusit.

8.2.  Zaruénd lehota zaina plynutf ditom nasledujicim po dni podpisania protokolu o prevzati a
odovzdani prac podl'a ZOD. U zariadeni a dodavok. u ktorych bol vydany zdruény list vyrobcom,
sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

8.3.  Zmluvné strany dohodli zdru¢nu dobu :

60 mesiacov

8.4.  Zhotovitel ruci, ze zabudované materidly, doddvky a zariadenia sii nové, prvej akosti a vyhovuju
STN a predpisom. Materialy, ktoré nebudi odporovat tejto podmienke zhotovitel’ vymeni za svoje
naklady. Stucasne s odovzddvanim diela objedndvatelovi predlozi vietky certifikdty, technické
listy a protokoly k zhotovenému travniku.

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zirutnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat' od
zhotovitel'a povinnosti odstranit’ vady diela uznané zhotovitel'om najneskér v €ase uvedenom v &l
II1 . tejto ZoD.

8.6.  Objedndvatel je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskdr do desiatich pracovnych dni od ich zistenia.

8.7.  Zhotovitel nastipi do 14 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie a odstrani zavady. V
pripade vady diela, u ktorej je ¢as potrebny na odstranenie dlh3i, zhotovitel' je povinny do 7 dni po
uplatneni opravnenej reklamacie dohodnuit’ s objednavatel'om pisomnou formou spdsob a termin
odstranenia vady diela.

8.8.  Vady diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je objednavatel’ povinny uviest' v
zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto vady v ¢ase dohodnutom
v tomto zapise,

8.9.  Zhotovitel zodpoveda za vady diela, vzniknuté aj po €ase uvedenom v ¢l. VIII bod 8.3. tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

8.10. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objedndvatel'a.

CLIX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1.  Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét’ pracovnych dni pred terminom v zmysle
¢l. III, bod 3.1.1. zdpisom do stavebného dennika a ostatnymi potrebnymi dokumentmi pre
zhotovenie stavby. .

9.2.  Konanie kontrolnych dni v terminoch jedenkrat za tyzden za ucasti objedndvatel’a,

Termin kontrolného diia bude uréeny pri podpise ZoD, pripadne osobnym dohovorom.

9.3.  Priuzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavidznych noriem.

9.4,  Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadne
porusenie a vzniknuta skodu zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu.

9.5.  Zhotovitel' je povinny poc¢nic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma prepismi sa zapiSu vietky skutognosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmé
odovzdanie stavebnych pripravenosti. zaznamy technického dozoru objednavatel a pod. Stavebny
dennik pocas realizacie diela musi byt’ neustéle na stavbe trvale pristupny.

9.6. Zavedenie diela, za odborné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za vedenie
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stavebného dennika je zodpovedny stavbyvediici zhotovitel'a, ktory sa min. 1x za tyzden zigastni
kontrolnej obhliadky priebehu stavby.

9.7.  Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak objednavatel' so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu
svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom shhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a vo&i zdpisom objednavatel'a,

9.8. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych pric. cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne d'alSie zaviizky tejto ZoD, bud sluzit' ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k ZoD.

9.9.  Dodavatel si zabezpedi zariadenie staveniska sam na vlastné naklady.

X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1.  Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokon&ené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat v zmysle ¢l. 11l bod 3.1. tejto ZoD.

10.2. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spisu protokol, kde sa zhodnoti  kvalita vykonanych
préc, stpis vad diela, zistenych pri preberacom konani s uréeni. terminu ich odstranenia. Obsahom
zdpisu je vyhlasenie objednavatel'a, Zze odovzdané dielo prebera.

10.3.  Objedndvatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

10.4.  Zhotovitel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady.

10.5.  Pripadné vady, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela nebrdniace uzivaniu,
odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

CL XI

Ostatné ustanovenia

11.1.  Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zdviizné pravne, slovenské technické normy platné v ¢ase
realizdcie a podmienky tejto ZoD.

11.2.  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat' prace v rozsahu €l. II tejto ZoD resp.

Ze na Specidlne prace a dodavky ma zabezpetenych opravnenych subdodavatel'ov.

11.3.  Kon3truk&né zmeny a zameny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat' v odévodnenych pripadoch len po odsihlaseni v stavebnom denniku, na
kontrolnom dni, resp. po dohode s objednavatel'om, alebo projektantom.

11.4.  Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za $kody vzniknuté jeho ¢innost'ou na

nehnutel'nosti objedndvatel’a a jej vybaveni. Po zisteni §kody zavinenej zhotovitel'om
Jje zhotovitel’ povinny uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu,

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory sa budu riesit’ predovietkym vzajomnou

dohodu.

¢l X11
Prechod vlastnickeho prava a rudenie za splnenie zaviizkov vyplyvajicich zo zmluvy /§ 303 a nasl.
Obchod. zdkonnika/

12.1. Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k zabudovanému materidlu predmetu
ZoD prechadza na objednavatel'a diiom odovzdania a prevzatia diela a jeho tipIného zaplatenia,
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CL X111
Zavereéné ustanovenia

13.1.  Této ZoD vznikd dohodou o celom jej obsahu.

13.2. Menit alebo dopiiat’ text tejto ZoD mozné len formou pisomnych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.3. 'V ostatnych otdzkach neupravenych touto ZoD platia predovietkym ustanovenia Obchodného
zakonnika, najmé o zmluve o dielo. a ostatné vieobecné zaviizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

13.4. Objednavatel’ moze od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel' zabuduje a pouzije material (bez atestov,
a prepisanych certifikdtov apod.). Takéto zdvazné poruSenie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD
st dovodom na odstlpenie od ZoD zo strany objedndvatela.  Odstapenie od ZoD objednavatel’
oznami zhotovitel'ovi potom, ako sa o zavaznom poruseni ZoD dozvedel. V takomto
pripade zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednévatelovi vietky spdsobené 8kody z titulu
odstipenia o zmluvy a usly zisk.

13.5. Za bezdbvodné odstipenie od zmluvy sa objednavatel’ zaviizuje, Ze uhradi
zhotovitel'ovi vietky sposobené skody odstiipenim od zmluvy a usly zisk.

13.6. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch exemplaroch, jeden pre zhotovitel'a a 3 pre objedndvatel'a

13.7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavidzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

Vo Vritkach,  diia ... °5. 2013 V Diakovej . dita 3.6.2013

SPORT SERVICE, s.r.0.
Diskova 103, 038 02 Diskovd

160 36 785 571, IC DPH: SK2022387631

mobdi: 0917 800 004, 0917 800 006 @

.........................................................

za zhotovitel'a
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