

Zmluva o dielo č. 99/14-4
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: **Mesto Vrútky**
Sídlo: **Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky**
Zastúpený: Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta
IČO: 006417209
DIČ: 2020591716
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 11724362/0200
ďalej len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľom:

Názov: **SOAR, spol. a r.o.**
Sídlo: **Pri Rajčianke 49, 0101 Žilina**
Zastúpený: **Jozef Ďuriš, konateľ spoločnosti**
IČO: 36380041
DIČ: 2020097508
IČ DPH: SK2020097508
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
Číslo účtu: **1922992151/0200**
Osoba oprávnená jednáť vo veciach zmluvných: **Jozef Ďuriš**
Osoba zodpovedná za realizáciu diela: **Jozef Ďuriš**
tel. fax. : **041/7232211**
ďalej len „zhotoviteľ“

I.

Účel zmluvy

2. Táto zmluva sa uzatvára za účelom realizácie stavby „**Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváň**“ (ďalej aj „dielo“) a upravuje základné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii stavby. Po ukončení stavby musí byť dodržaná funkčnosť všetkých technologických a stavebných parametrov.
2. Názov stavby: **Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváň**
Miesto stavby: I. čsl. brigády 5309/24, 038 61 Vrútky.

II.

Predmet zmluvy

8. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa stavbu: „**Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváň**“ v rozsahu stanovenom projektovou dokumentáciou – realizačného projektu stavby, na základe výsledkov prieskumu trhu v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka navyše prác alebo zmena prác oproti súťažným podkladom, zo strany objednávateľa alebo na podnet zhotoviteľa objednávateľovi zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZOD, ktorým upresnia rozsah prác, cenu, platobné podmienky, prípadne termín plnenia. Termín začatia rokovania o uzavretí dodatku k ZOD je do 14 dní od vyskytnutia požiadavky navyše prác alebo zmien prác oproti súťažným podkladom zapísaných v stavebnom denníku.
10. Okrem vykonania (zhotovenia) stavby definovanej v bode 1 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný zabezpečiť:
 - ochranu podzemných a nadzemných inžinierskych sietí počas vykonávania stavby,
 - vedenie evidencie vzniknutých odpadov zaradených do platného katalógu odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/01 Z. z.



- a predloženie dokladov o druhoch a množstve odpadov - evidenčné listy odpadov, faktúry odberu u oprávnených odberateľov, dokladov o uložení a likvidácii odpadu,
 - vykonávanie kompletačnej činnosti v rámci celej stavby,
 - vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu STN ,
 - odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení, revízných správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.
 - označenie stavby, ochrana pred úrazom chodcov
11. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie zhotovenie stavby definovanej v bode 1 tohto článku zmluvy vrátane kompletných stavebných prác, montážnych prác a dodávky materiálu, vykonanie všetkých predpísaných skúšok a zapracovanie zmien do projektovej dokumentácie stavby aj v elektronickej podobe, ako aj vykonanie činností podľa bodu 2 tohto článku zmluvy.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia a s právnymi predpismi protipožiarnej ochrany.
 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovenia diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
 14. Zhotoviteľ môže dielo (stavbu) vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté riadne dokončené dielo prevziať.

III.

Cena

6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe realizačného projektu stavby a súťažných podkladov a najmä vysúťažených cenových ponúk, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
7. Zmluvná cena za vykonanie diela podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená ako maximálna vrátane DPH na celkovú dohodnutú sumu

Cena diela bez DPH	28 820,82 EUR
Výška DPH 20 %	5 764,16 EUR
Cena celkom za dielo vrátane DPH:	34 584,98 EUR

 Slovom: Tridsaťštyritisícpäťstoosemdesiatštyri eur deväťdesiatosem centov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela uvedená v bode 2 tohto článku zahŕňa všetky dodávky a práce potrebné k jej zrealizovaniu podľa súťažných podkladov.
9. Cena za dielo zahŕňa cenu za všetky práce, dodaný materiál a ďalšie plnenia potrebné pre vykonanie diela v definovanom rozsahu podľa súťažných podkladov.
10. Ceny pokryjú všetky zmluvné záväzky a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela (predpísané skúšky a vyjadrenia, poplatky za skládku a pod.).

IV.

Čas plnenia

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavbu zhotoviteľovi v deň podpisu Zmluvy o dielo odovzdaním staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do dvoch týždňov od odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska bude realizované na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska zmluvnými stranami.
4. V prípade, ak zhotoviteľ dokončí dielo skôr ako je uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo v skoršom termíne.
5. Dodržanie dohodnutých termínov dokončenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a včasným plnením záväzkov objednávateľa. To neplatí vtedy, ak v konkrétnom prípade nepĺnenie záväzkov objednávateľa nebráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela.
5. V prípade ak dôjde k posunu termínov dokončenia, odovzdania a prevzatia diela z dôvodu nepĺnenia záväzkov objednávateľa, dohodnú zmluvné strany nový termín dokončenia, odovzdania a prevzatia časti diela, bez sankčných dopadov pre zhotoviteľa.

VI.

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

3. Vlastnícke právo k materiálom, prvkom, strojom, zariadeniam a konštrukciám alebo inému hmotnému majetku, ktoré zhotoviteľ použije pri vykonávaní diela prechádza na objednávateľa ich

- zabudovaním do diela a ich zaplatením.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (strata, poškodenie a zničenie) na vykonávanom diele. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

VII.

Platobné, fakturačné a daňové podmienky

8. Objávateľ nebude poskytovať preddavky na plnenie predmetu zmluvy.
9. Úhrada ceny vykonaného diela alebo jej časti, bude vykonaná prevodným príkazom, bez preddavkov, na základe faktúry. Cena za zhotovenie diela bude fakturovaná na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.
10. Zhotoviteľ má právo fakturovať len tie dodávky materiálu, ktoré sú zabudované do zhotovovaného diela.
11. Súčasťou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, služieb a dodávok potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa.
12. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich vystavenia, pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu zhotoviteľa v prospech účtu objednávateľa.
13. Zmluvná pokuta je vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň, ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry.
14. Zmluvná pokuta je vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia diela.

Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie akejkoľvek pohľadávky, ktorá vznikne z tejto zmluvy, bez predchádzajúcej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

VIII.

Zodpovednosť za chyby a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a že si počas záručnej doby zachová vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba za predmet zmluvy okrem technologických zariadení je **60 mesiacov**. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
9. Na jednotlivé technologické zariadenia dodávané v rámci stavby platí záručná doba, ktorú stanovil výrobca zariadenia, minimálne však **24 mesiacov**.
10. Pre záruku za akosť diela platia inak primerane ustanovenia § 563 ods. 2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka.
11. Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.

IX.

Podmienky vykonania prác

7. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydaným MDVRR SR.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
9. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZOD alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
10. Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle pokynov MDVRR SR.
11. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.
12. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstup a vjazd ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby.

X.
Odobzdanie a prevzatie
diela, preberanie prác

8. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
9. Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami všeobecných technických podmienok vydaných MVVP SR.
10. Pri prevzatí zhotoveného diela odovzdá zhotoviteľ stavebný denník.
11. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých na stavbe v zmysle Zák. č. 90/1998 Z. z./ zákon so stavebných výrobkoch/ zhotoviteľ predkladá priebežne pred ich zabudovaním do stavby.
12. Doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z. z./ Zákon o odpadoch/.
13. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
14. Dielo bude považované za dokončené až písomným potvrdením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá. Dňom prevzatia diela zástupcom objednávateľa a úhradou ceny za dielo sa objednávateľ stáva vlastníkom diela.

XI.
Záverečné ustanovenia


3. Zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme formou dodatkov.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne rokovaním zástupcov štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávajúcim na jeho webovom sídle.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
10. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je položkový rozpočet diela.
Príloha č. 1. Ocenený výkaz výmer – rozpočet

Vo Vrútkach dňa 21.10.2014

V Žiline dňa 21.10.2014


.....
za objednávateľa
Mesto Vrútky
Ing. Miroslav Mazúr,
primátor Mesta Vrútky




.....
za zhotoviteľa
SOAR, spol. s r.o.
Jozef Ďuriš
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

JKSO:
Miesto: Vrútky

KS:
Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:
Mesto Vrútky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041
IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	28 820,82
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	28 820,82
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znižená	20,00%	z	28 820,82		5 764,16

Cena s DPH	v	EUR	34 584,98
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Miesto: Vrútky **Dátum:** 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky **Projektant:**

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina **Spracovateľ:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	28 820,82	34 584,98
02	Hliníkové zasklené steny - dodávka + montáž	8 548,98	10 258,78
05	Elektroinštalácia - dátové rozvody	4 085,63	4 902,76
06	Požiarný únikový východ	1 221,83	1 466,20
07	Schodisko - povrch z keramickej dlažby	3 896,88	4 676,26
09	Zábradlie schodiska - REPASÁCIA	2 922,75	3 507,30
10	AUDIO rozvody	823,07	987,68
11	SOKEL - oprava, LÁVKA v podkroví	2 488,28	2 985,94
12	Vonkajšie úpravy terasy - vstup	1 916,70	2 300,04
13	Autorský dozor	2 916,70	3 500,04
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 820,82	34 584,98

SOAR
Prí. Rejčková 43, 010 01 Žilina, 010 010101
Sociálna ulica, Vrútky
ICO: 3629041 IČ DPH: SK212017968

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 02 - Hliníkové zasklené steny - dodávka + montáž

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041

IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	8 548,98
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 548,98
--------------	----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 548,98	1 709,80

Cena s DPH	v EUR	10 258,78
------------	-------	-----------

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 02 - Hliníkové zasklené steny - dodávka + montáž

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 548,98
PSV - Práce a dodávky PSV	8 548,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 548,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 548,98


SOAR
Prí NačBanka- 49 070 000000 SLOVAKIA
spol'ocnosť s r.o.
IČO: 36030041 IČ DPH: SK20 497508

ROZPOČET

Právná forma: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 02 - Hliníkové zasklené steny - dodávka + montáž

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 548,98

PSV - Práce a dodávky PSV

8 548,98

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 548,98

1	K	767651200	Montáž dverí hliníkových	m2	34,888	36,69	1 280,04
2	M	5534140400	Hliníkové presklené dvere protipožiarné - 1200 x 2200 mm	m2	2,640	518,00	1 367,52
3	M	5534140401	Hliníkové presklené dvere protipožiarné - 1200 x 2200 mm + nadsvetlík 1200x600 mm	m2	3,360	518,00	1 740,48
4	M	5534140410	Hliníkové presklené dvere - kalené bezpečnostné sklo	m2	23,838	161,20	3 842,69
5	M	5534140499	Statické zabezpečenie zasklenej steny	m2	5,050	44,60	225,23
6	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	84,560	1,10	93,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 05 - Elektroinštalácia - dátové rozvody

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041

IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				4 085,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 085,63
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 085,63	817,13
Cena s DPH		v EUR		4 902,76

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Účel: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 05 - Elektroinštalácia - dátové rozvody

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 085,63
Ostatné - Ostatné	4 085,63
OPT - Optické rozvody	985,20
UKB - Ukončenie kabeláže v budove	2 144,98
XA - Aktívne zariadenia	955,45
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 085,63



SOAR spol. s r.o.
Slovenská republika, evanj. kresťanský zbor
IČO: 85191111, IČD: 5122, IČK: 000097508

ROZPOČET

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 05 - Elektroinštalácia - dátové rozvody

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 085,63

Ostatné - Ostatné

4 085,63

OPT - Optické rozvody

985,20

1	K	K010	kábel optický DROP - 6vl. 5M	ks	120,000	4,17	500,40
2	K	K011	optický patch kábel duplex 9/125μ	ks	2,000	8,68	17,36
3	K	K012	optický zvar	ks	4,000	19,50	78,00
4	K	K013	optická spojka SC/SC	ks	2,000	3,12	6,24
5	K	K014	optická kazeta	ks	2,000	52,49	104,98
6	K	K015	ochrana zvaru	ks	4,000	4,59	18,36
7	K	K016	optický pigtail 9/125μ	ks	4,000	11,97	47,88
8	K	K017	žľab PVC 40x40mm	m	6,000	6,58	39,48
9	K	K018	spotrebný materiál	ks	1,000	78,00	78,00
10	K	K019	zriadenie a likvidácia pracoviska - konektory, pásky, prechodky, tmel...	ks	3,000	31,50	94,50

UKB - Ukončenie kabeľáže v budove

2 144,98

11	K	K020	Dátový rozvádzač	ks	1,000	384,00	384,00
12	K	K021	napajacia lišta	ks	1,000	53,07	53,07
13	K	K022	Kábel FTP LSOH	m	800,000	1,44	1 152,00
14	K	K023	dátova zasuvka	ks	17,000	10,73	182,41
15	K	K024	patch panel FTP	ks	2,000	125,18	250,36
16	K	K025	patch kábel FTP	ks	31,000	1,94	60,14
17	K	K026	zriadenie a likvidácia pracoviska	ks	3,000	21,00	63,00

XA - Aktívne zariadenia

955,45

18	K	K027	optický prevodník	ks	2,000	128,75	257,50
19	K	K028	router	ks	1,000	487,50	487,50
20	K	K029	wifi router	ks	1,000	23,63	23,63
21	K	K030	switch	ks	2,000	93,41	186,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 06 - Požiarný únikový východ

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041

IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				1 221,83
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 221,83
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 221,83	244,37
Cena s DPH		v EUR		1 466,20

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 06 - Požiarný únikový východ

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014


Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 221,83
HSV - Práce a dodávky HSV	243,97
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	59,78
4 - Vodorovné konštrukcie	15,68
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	51,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	109,48
99 - Presun hmôt HSV	7,20
PSV - Práce a dodávky PSV	977,86
766 - Konštrukcie stolárske	977,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 221,83



ROZPOČET

Ťavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 06 - Požiarný únikový východ

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 221,83

HSV - Práce a dodávky HSV

243,97

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

59,78

1	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv	t	0,031	1 050,95	32,58
2	M	1338021-12	Tyč oceľová tvaru I 120	t	0,032	850,00	27,20

4 - Vodorovné konštrukcie

15,68

3	K	413232211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	4,000	3,92	15,68
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

51,83

4	K	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m ² a hr.do	m ³	0,060	121,05	7,26
5	K	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní dodatočne, s plochou do 2,5 m ²	ks	1,000	17,58	17,58
6	M	5533198600	Zárubeň oceľová 900	ks	1,000	26,99	26,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

109,48

7	K	612425931	Omietačka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	4,680	8,46	39,59
8	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m ²	3,120	4,59	14,32
9	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m ² hr.do 600 mm -1,875 t	m ³	1,200	40,17	48,20
10	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,178	10,54	1,88
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,178	7,59	1,35
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,356	0,42	0,15
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,178	4,76	0,85
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,890	0,53	0,47
15	K	979082225	Poplatok za uloženie sutiny a vybúraných hmôt na komunálnu skládku	T	0,178	15,00	2,67

99 - Presun hmôt HSV

7,20

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	0,522	13,80	7,20
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

977,86

766 - Konštrukcie stolárske

977,86

17	K	766661712	Montáž dverového krídla.otváracieho jednokrídlové	ks	1,000	65,10	65,10
18	M	611660-10	Drevené vstupné exteriérové dvere 900/2000 - požiarný únikový východ	kus	1,000	905,00	905,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	9,701	0,80	7,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 07 - Schodisko - povrch z keramickej dlažby

JKSO:
Miesto: Vrútky

KS:
Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:
Mesto Vrútky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041
IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 896,88
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 896,88
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	3 896,88
	779,38
Cena s DPH v EUR	4 676,26

Projektant


Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka


Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 07 - Schodisko - povrch z keramickej dlažby

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky


Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 896,88
D2 - Práce a dodávky PSV	3 896,88
776 - Podlahy povlakové	771,59
781 - Dokončovacie práce a obklady	3 125,29
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 896,88

PH Bratislava
ICO: 36389041 IC DPH: SK2120032000



ROZPOČET

Účel: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 07 - Schodisko - povrch z keramickej dlažby

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 896,88

D2 - Práce a dodávky PSV

3 896,88

776 - Podlahy povlakové

771,59

1	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených bez podložky	m2	31,950	0,89	28,44
2	K	776993241	Obrúsenie lepidla po odstránení podlahovej PVC krytiny	m2	31,950	12,01	383,72
3	K	776991000	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností - dodávka + montáž	m2	39,150	6,03	236,07
4	K	776992111	Adhézny mostík	m2	39,150	2,81	110,01
5	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	38,133	0,35	13,35

781 - Dokončovacie práce a obklady

3 125,29

6	K	781642-10	Montáž obkladu schodiskového stupňa - nástupnica	m	46,500	11,42	531,03
7	M	5978651420	Keramickej dlažba - schodovka - nástupnica	ks	155,000	4,32	669,60
8	K	781642-20	Montáž obkladu schodiskového stupňa - podstupnica	m	46,500	14,18	659,37
9	M	5978651420.	Keramickej dlažba - schodovka - podstupnica	ks	155,000	4,10	635,50
10	K	771275307	Montáž obkladov schodiskovej podesty dlaždicami do tmelu	m2	17,100	15,79	270,01
11	M	5978651400.	Keramickej dlažba pre podesty schodiska	ks	17,955	10,50	188,53
12	K	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	31,950	1,94	61,98
13	M	5858400060	Špárovacie hmoty na dlažby šedá	kg	30,000	1,30	39,00
14	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramickej v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,550	2,30	70,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 09 - Zábradlie schodiska - REPASÁCIA

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO:

36380041

IČO DPH:

SK2020097508

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 922,75
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 922,75
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 922,75	584,55
Cena s DPH		v EUR		3 507,30

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 09 - Zábradlie schodiska - REPASÁCIA

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky


Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 922,75
D1 - Práce a dodávky HSV	130,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	130,15
PSV - Práce a dodávky PSV	2 792,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 792,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 922,75

Príloha k rozpočtu
IČO: 00000001 IČ DPH: SK2020000008



ROZPOČET

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 09 - Zábradlie schodiska - REPASÁCIA

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 922,75

D1 - Práce a dodávky HSV

130,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

130,15

1	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	33,630	1,08	36,32
2	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	M2	33,630	2,00	67,26
3	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	M2	33,630	0,79	26,57

PSV - Práce a dodávky PSV

2 792,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 792,60

4	K	767971111	DMTZ kovových zábradlí	m	11,210	5,72	64,12
5	K	767222222	Montáž schodiskových zábradlí	m	11,210	23,84	267,25
6	K	250070001	Očistenie zábradlia opieskovaním	kpl	1,000	339,30	339,30
7	K	767900900	Doplnenie chýbajúcich kovaných prvkov zábradlia - ručne vyrobených	kpl	1,000	1 741,20	1 741,20
8	K	783271001	Povrchová úprava zábradlia náterom - základ + vrch	kpl	1,000	354,90	354,90
9	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,478	1,10	25,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 10 - AUDIO rozvody

JKSO:
Miesto: Vrútky

KS:
Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:
Mesto Vrútky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041
IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				823,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				823,07
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	823,07	164,61
Cena s DPH				987,68


Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 10 - AUDIO rozvody

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	823,07
OST - Ostatné	823,07
T01 - TOVAR :	623,72
P01 - PRÁCA :	199,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	823,07

PH Roj...
IČO: 3602004 AC Bratislava 00097508

ROZPOČET

ba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 10 - AUDIO rozvody

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014
Objednávateľ: Mesto Vrútky Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

823,07

OST - Ostatné

823,07

T01 - TOVAR :

623,72

1	M	M001	Repro kábel	m	150,000	2,84	426,00
2	M	M002	Audio zásuvka	ks	8,000	20,50	164,00
3	M	M003	Krabica KUP 68	ks	8,000	1,77	14,16
4	M	M004	Podružný materiál	%	3,000	6,52	19,56

P01 - PRÁCA :

199,35

5	K	K031	Montáž repro kábla	m	150,000	0,97	145,50
6	K	K032	Montáž audio zásuvky	ks	8,000	5,23	41,84
7	K	K033	Montáž krabice bez zapojenia	ks	8,000	1,01	8,08
8	K	K034	Murarsky vypomoci	%	2,000	1,97	3,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 11 - SOKEL - oprava, LÁVKA v podkroví

JKSO:

Miesto: Vrútky

Objednávateľ:

Mesto Vrútky

Zhotoviteľ:

SOAR, spol. s r.o., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.10.2014

IČO:

IČO DPH:

IČO: 36380041

IČO DPH: SK2020097508

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 488,28
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 488,28
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 488,28	497,66
Cena s DPH		v EUR		2 985,94

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Účel: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 11 - SOKEL - oprava, LÁVKA v podkroví

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:


Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 488,28
HSV - HSV	2 488,28
OS-01 - OPRAVA SOKLA	2 054,70
PL-01 - LÁVKA V PODKROVÍ (pochôdzna)	433,58
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 488,28



ROZPOČET

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 11 - SOKEL - oprava, LÁVKA v podkroví

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 488,28

HSV - HSV

2 488,28

OS-01 - OPRAVA SOKLA

2 054,70

1	K	349235861	Doplnenie časti muriva	m2	5,200	32,75	170,30
2	K	6229-31	Čistenie muriva	m2	45,920	3,75	172,20
3	K	978023411	Vyškriabanie škár muriva	m2	45,920	1,05	48,22
4	K	627452931	Škárovanie muriva	m2	45,920	18,20	835,74
5	K	622661221	Náter muriva, rímasy	m2	68,440	9,74	666,61
6	K	622425521	Vonkajšia omietka prístavby	m2	11,040	14,64	161,63

PL-01 - LÁVKA V PODKROVÍ (pochôdzna)

433,58

7	K	7624-155	Montáž pochôdznej lávky v podkroví	m	23,500	8,83	207,51
8	M	60513-155	Dodávka pochôdznej lávky	m	23,500	9,62	226,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

avda: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 12 - Vonkajšie úpravy terasy - vstup

JKSO:
Miesto: Vrútky

KS:
Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:
Mesto Vrútky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041
IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 916,70
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 916,70
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 916,70	383,34

Cena s DPH	v EUR	2 300,04
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 12 - Vonkajšie úpravy terasy - vstup

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014


Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 916,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 916,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 916,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 916,70



ROZPOČET

Na: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 12 - Vonkajšie úpravy terasy - vstup

Miesto: Vrútky Dátum: 17.10.2014
Objednávateľ: Mesto Vrútky Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 916,70**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 916,70**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 916,70**

1	K	622-158	Vonkajšie úpravy terasy - vstup	kpl	1,000	1 916,70	1 916,70
---	---	---------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 13 - Autorský dozor

JKSO:
Miesto: Vrútky

KS:
Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ:
Mesto Vrútky

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR, spol. s r.o., Žilina

IČO: 36380041
IČO DPH: SK2020097508

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 916,70
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 916,70
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 916,70	583,34
Cena s DPH		v EUR		3 500,04

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: **13 - Autorský dozor**

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Hotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 916,70
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 916,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 916,70



ROZPOČET



Stavba: Zabezpečenie funkčnosti zrekonštruovaných priestorov objektu Kriváňa

Objekt: 13 - Autorský dozor

Miesto: Vrútky

Dátum: 17.10.2014

Objednávateľ: Mesto Vrútky

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 916,70

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 916,70

1	K	001000011	Inžinierska činnosť - autorský dozor projektanta	eur	1,000	2 916,70	2 916,70
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------