
A.SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKA NÉ  ÚDAJE  STAVBY

Názov stavby : MESTSKÝ ÚRAD   - VRÚTKY
NÁMESTIE S. ZACHARA . 4
ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ NÁRO NOSTI STAVBY

Miesto stavby : k. ú. Vrútky súpis. . 4, parc. . 76/1
Okres : Martin
Kraj : Žilinský
Charakter stavby : Stavebné úpravy
Stupe  PD : Projekt pre ohlásenie stavby
Investor : Mesto Vrútky
Zodpovedný projektant : Ing. Zuzana Šimúnová  r. . SKSI 3432 SP *A*1

Thurzova .16,  Martin
Zákazkové íslo : 2016/01

2. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY

2.1 EL  A FUNKCIA

Budova mestského úradu je vo vlastníctve a v správe investora, mesta Vrútky. Postavená
bola v roku 1926, tradi nou technológiou – murovaním. Vyskytujú  sa typické vady povrchovej
úpravy obvodového  muriva. Vo všeobecnosti sa vykazujú závady materiálové z nepriaznivého
rosného bodu konštrukcie obvodových stien - hlavne v rohoch a kútoch. V tejto konštrukcii sa
vyskytujú  závady stavebno-statické, objekt ako celok nevyhovuje platnej teplotechnickej norme
a trendom pre úsporu energií. Z toho dôvodu vlastník objektu, ako investor, rozhodol o vypracovaní
projektovej dokumentácie stavby na zníženie energetickej náro nosti stavby.

Projekt stavby obsahuje :

tepelnú ochranu stavebných konštrukcií, vyplývajúcu z teplotechnického prepo tu pod a STN
73 05 40 , platnej od 1.1.2012,
stavebné úpravy vyplývajúce z výsledkov teplotechniky,
výmenu rozvodov vykurovania a zdroja tepla, prípravu TÚV
výmenu vnútornej elektroinštalácie – osvetlenie

2.2. ODÔVODNENIE  STAVBY  A JEJ  UMIESTNENIE

Budova mestského úradu je osadená v centre mesta Vrútky.  Umiestnenie je dané polohou
jestvujúcej stavby. Pôdorysne má tvar „E“. Pozemok je oplotený.

Zo severnej  strany je spevnená plocha, ur ená pre parkovanie osobných áut.  Zo strany
južnej je trávnatá plocha, s parkovou výsadbou. Za oplotením z južnej strany je asfaltová cesta s
autobusovou zástavkou - ulica Matušovický rad. Zo strany východnej je trávnatá plocha. Za
oplotením je miestna komunikácia. Zo strany  západnej je spevnená príjazdová komunikácia, ku
parkoviskám.

Hlavný vchod je zo strany južnej. Zadný bezbariérový vstup je zo strany severnej. Pozemok
je rovinatý.



2.3. PREH AD PODKLADOV PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady :
- zadanie investora pre zníženie energetickej náro nosti stavby
- as  pôvodnej projektovej dokumentácie stavby,
- obhliadka, domeranie a fotodokumentácia objektu,
- požiadavky investora
- energetický audit budovy ako východiskový dokument

2.4. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Architektúra objektu má charakteristickú hmotovú kompozíciu daného obdobia výstavby.
Architektonické riešenie existujúceho objektu nie je projektom dodato ného zateplenia

ovplyvnené v hmote pôvodnej stavby.
iasto ným zásahom do celkového vzh adu bude výmena jestvujúcich drevených okien, za

drevené, s vyšším stup om tepelnej ochrany. Hlavné  vchodové dvere sú dvojkrídlové, hliníkové,
s nadsvetlíkom. Okná v 1.PP sú pôvodné, drevené, dvojité, vybavené ochrannou mrežou.

Nové farebné riešenie je projektom navrhnuté identicky ako je pôvodné, vzh adom na
charakter historickej budovy, so zachovaním všetkých architektonických prvkov.

Nové prvky výplní otvorov, ktoré sa budú vymie  sú volené citlivo, v prvom rade v
náväznosti na pôvodnú architektúru a bez rozmerových zmien, následne na výšku rozpo tových
nákladov pre mesta , ale hlavne v náväznosti na zlepšenie teplotechniky objektu ako celku.

Krytina na jestvujúcej konštrukcii krovu je plechová. Odvodnenie strešných rovín je
pododkvapovými ž abmi a daž ovými zvodmi z pozinkovaného plechu do verejnej kanalizácie.

2.5.STAVEBNO-TECHNICKÉ  RIEŠENIE

Jestvujúci objekt ur ený pre zateplenie a stavebné úpravy, vyplývajúce z požiadaviek
tepelnej techniky,  je trojpodlažný, podpivni ený, s nevyužívaným povalovým priestorom. Strešná
konštrukcia je tvorená manzardovým tesárskym krovom väznicovej sústavy so stojatou stolicou so
sklonom strešných rovín sedlovej asti 30°, manzardovej asti 55°. V strešnej konštrukcii v sedlovej
asti sú osadené . vikiere – volie oká. Krytina nad objektom je plechová. Strecha je spádovaná do

pododkvapových vonkajších ž abov.
Po stránke technologickej je zrealizovaný tradi nou technológiou murovaním,  ktorej nosný

systém je charakteristický pozd žnym dvojtraktom. Obvodové murivo je v hrúbke 450 a 600 mm.
Stredné nosné steny sú z tehly hr. 300 a 600 mm.

V suteréne je hr. sien 750 a 600 mm.
Strop nad 2NP je monolitický železobetónový. Zo strany interiéru je rákosová omietka.

Stropy nad 1.PP a 1.NP sú tiež monolitické. Komíny sú situované v stredových prie kach.
Ukon ené sú betónovými iapkami .

Celkové stuženie objektu zabezpe ujú stužujúce vence a betónové zálievky stykov
stropných konštrukcií nad nosnými stenami. Potrebnú stabilitu v pozd žnom smere zabezpe uje
sústava obvodových stien a vnútorných stien, ktoré spolu so stropnými doskami uloženými aj na
obvodové steny, stužujúcimi vencami a so zálievkami cementovou maltou vytvárajú priestorovú
tuhos  celého konštruk ného systému.

Schodisko do 1. PP je železobetónové, priame, jednoramenné, vnútorné. Schodisko do
povalového priestoru je monolitické železobetónové.

Teplotechnickým posúdením stavebných konštrukcií – obvodového pláš a, stropu nad 2.NP
a podlahy  sa zistili nepriaznivé výsledky. Zlepšenie výsledkov v zmysle sú asných platných
noriem dosiahneme zateplením obvodových konštrukcií, podlahy 1.NP, stropu nad 2.NP a výmenou
všetkých jestvujúcich otvorových výplní,  s nižším sú inite om prestupu tepla.



Vzh adom na charakter stavby – historická budova - budú obvodové steny zateplené
certifikovaným zatep ovacím systémom ThermoSchield ETG - TS s ThermoSchield  omietkou
ETG hr. 10 mm a náterom ThermoSchield.

Zateplenie stropu nad 2.NP bude riešené nad konštrukciu – fúkanou tepelnou izoláciou
z kamennej vlny ( minerálnej vlny)v hrúbke 340 mm.

Zateplenie stropu nad 1.PP bude penovým polystyrénom hr. 60 mm.
Objekt sa bude obnovova , ím sa zvýši kvalita stavebného diela a jeho životnos .
Po as realizácie je  potrebná demontáž  a spätná montáž novej bleskozvodovej sústavy.
Navrhnuté tepelnotechnické úpravy sú z poh adu požadpvanej a platnej STN 73 05 40.

2.6. STAROSTLIVOS  O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Realizácia stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V priebehu realizácie bude
potrebné obmedzi  pohyb obyvate ov obce, aby nedošlo k úrazu.

So vzniknutými odpadmi bude nakladané v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch.
Odpady vzniknú po as realizácie stavby, po jej dokon ení bude produkcia domového odpadu
v pôvodnom rozsahu. Za odvoz odpadu po as realizácie je zodpovedný dodávate  stavby.

Celkové množstvo sute bude minimálne, kontrolovate né až po as výstavby na základe
dodacích listov k zmluvnému odberate ovi.

Pod a vyhlášky . 284/2001 Z.z., ktorá stanovuje Katalóg odpadov, budú po as výstavby
a po as prevádzky produkované nasledovné odpady :

KATEGORIZÁCIA  ODPADOV  PO AS  VÝSTAVBY :

ZATRIEDENIE ODPADU DOPORU ENÉ  ZNEŠKODNENIE

. 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúš adlá alebo iné nebezpe né látky
     2 kg / oprávnená organizácia /

. 08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11     0,5kg / riadená skládka /

. 08 04 09 – odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúš adlá alebo iné
                      nebezpe né látky  1,2 kg    / oprávnená organizácia /
. 08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

0,5 kg / riadená skládka /
. 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky 3,2 kg / riadená skládka /
. 15 01 02 – obaly z plastov 5 kg / riadená skládka /
. 17 02 01 – drevo 5,00 m3 / riadená skládka /
. 17 06 04 – izola né materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  1,8 kg/ riadená skládka /
. 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a

                      17 09 03 10 kg/ riadená skládka /

KATEGORIZÁCIA  ODPADOV  PO AS  PREVÁDZKY :

ZATRIEDENIE  ODPADU          DOPORU ENÉ  ZNEŠKODNENIE

. 20 03 01 -  zmesový komunálny odpad       / riadená skládka /
( množstvo zhodné s doterajším )
2.7.  PROTIPOŽIARNE  ZABEZPE ENIE  STAVBY

Po as výstavby zabezpe uje požiarnu ochranu staveniska dodávate  stavby. Objekt bol
navrhnutý v zmysle požiarnej normy pre dodato né zatep ovanie jestvujúcich objektov,



certifikovaným zatep ovacím systémom. Požiarne za aženie po realizácii navrhnutého zateplenia
stavby  zostáva v pôvodnom stave.

Vetranie schodiskového priestoru je bez zmeny  - oknami 1800 x 2600 v úrovni každej
medzipodesty.

2.8.  TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU

2.8.1 KANALIZÁCIA

Odvodnenie strechy je riešené vonkajšími daž ovými zvodmi zaústenými do verejnej
kanalizácie. Nutná je ich výmena celého daž ového systému, s napojením na pôvodné odvodnenie,
systémom Ruukki sivej farby.

2.8.2 VYKUROVANIE

Projekt vykurovania rieši rekonštrukciu zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev pitnej vody
v budove Mestského Úradu vo Vrútkach ako aj vykurovania budovy ako takej.
Nový zdroj tepla (ntl peletková kotol a) bude v samostatnom priestore susediacom s pôvodnou
plynovou kotol ou s použitím peletkového kotla fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S (alebo
ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu) s výkonom 24,5-82kW (pri teplotnom spáde 70/50°C)
pre zásobovanie teplom pre vykurovanie a s novým akumulátorom a boilerom NADO V6 800/35
v9 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu).

V novej kotolni bude inštalovaný peletkový kotol fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S
(alebo ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu)  s výkonom 24,5-82kW (pri teplotnom spáde
70/50°C) pre zásobovanie teplom pre vykurovanie a s novým akumulátorom a boilerom NADO
750/250 v1 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu).

Projekt rieši zriadenie kotolne, vrátane vykurovania samotnej budovy s kanceláriami  Kotol
bude vo vykurovacom režime zabezpe ova  vodu 70/50°C. Pre riadenie budú použité vstavaný
regulátor kotla. Riadenie ohrevu PV (spúš anie erpadla) zabezpe í rovnako regulátor kotla.

V objekte bude inštalovaný teplovodný vykurovací systém s núteným obehom vody
a s teplotným spádom 70/50°C pre radiátory.

Nové ležaté rozvody z kotolne ku vykurovacím telesám, sú vedené pod stropom 1.PP  resp.
po stenách budovy.

Všetky potrubné rozvody sú navrhnuté v jednotnom spáde 0,3%, smerom k vypúš acím
armatúram. Odvzdušnenie potrubných rozvodov je možné pomocou  odvzduš ovacích ventilov na
rozvodoch, prípadne na vykurovacích telesách .

 Palivový systém

Drevné peletky s ve kos ou 6-8mm budú uskladnené v prevádzkovom sklade paliva
s objemom 12m3, ktorý má kapacitu cca 8t paliva. Palivo bude privezené v automobilovej cisterne,
a do skladu nafúkané cez prípojné rúry DN110 s tlakovými hrdlami z exteriéru. S oh adom na
kapacitu skladu sa predpokladá plnenie cca 5x/rok, pod a potreby. V núdzovom prípade je možné
plni  700l zásobník palivom z vriec (max.spotreba kotla je cca 18,8kg/hod). V novozriadenej
drevoštiepkovej prie ke bude inštalovaný revízny otvor 600x800mm s prieh adným okienkom pre
vizuálnu kontrolu skladu. Peletky budú dopravované do zásobníka s objemom 700 l umiestneného
pri kotli pneumatickým dopravným systémom s adaptérom „krtko“ v sklade paliva a s cyklónovým
odlu ova om namontovaným na poklope 700 l zásobníka. Ovládanie krtka a cyklónu riadi kotlová
automatika cez spolo ný prívod so samostatným istením. 1z ro ne je nutné pri vyprázdnení
zásobníka vymeni  uhlíky na motore krtka (1 sada náhradných uhlíkov je sú as ou dodávky
Ponast).



Zo zásobníka 700 l, do kotla bude palivo dopravované slimákovým podáva om P1 1200mm
53/EPO SIGI 60° automaticky pod a potreby.

Zdroj tepla

Zdrojom tepla bude peletkový kotol fy PONAST vzor KP line 3 typ KP82S  (alebo
ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu) s výkonom 24,5-82kW (pri teplotnom spáde 70/50°C)
pre ekvitermicky riadenú prevádzku vykurovania, s novým akumulátorom a boilerom NADO
NADO 750/250 v1 pre ohrev pitnej vody (alebo ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu). Nový
stacionárny kotol bude inštalovaný na podlahe kotolne, s dymovodom zaústenými do nového
nerezového dymovodu a vyvložkovaného komína  DN300. Existujúci murovaný komín bude
vyvložkovaný, je vyvedený nad strechu budovy, s predpokladanou ú innou výškou cca 16,6m
vyhovuje pre novú inštaláciu (výpo et komína pozri prílohu TS), Horná hrana komína je ukon ená
vo výške 18,0m nad podlahou 1.PP. Prívod spa ovacieho vzduchu bude z exteriéru stavebným
otvorom 360x360mm pri podlahe opatreným žalúziou na pri ahlej fasáde, odvod vzduchu rovnako
ve kým otvorom pri strope (vetranie kotolne na trojnásobnú výmenu vzduchu pozri prílohu TS).

Ohrev PV je navrhnutý v nepriamo vyhrievanom (cez akumulátor z kotla) novom stojatom
zásobníku s objemom 250 dm3 umiestnenom v kotolni na podlahe kotolne. Dopojenie na pitnú
vodu, OPV a C-OPV je sú as ou dodávky kúrenia.

Zabezpe ovacie zariadenie kotla je tvorené poistným ventilom DN20-3bar a tlakovou
expanznou nádobou Reflex NG35/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu) s objemom
35 dm3. Zabezpe ovacie zariadenie vykurovacieho systému je tvorené poistným ventilom DN20-
3bar a tlakovou expanznou nádobou Reflex NG140/3 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného
výrobcu) s objemom 140 dm3. Na prívode pitnej vody do boilera bude inštalovaná expanzná
nádoba Reflex Refix DD18/10 (alebo ekvivalentné zariadenie od iného výrobcu).
.
2.8.3 ELEKTROIN TALÁCIA

2.8.3.1 OSVETLENIE:

OSVETLENIE:

Rozvody pre osvetlenie a núdzové osvetlenie budú vedené káblami CYKY
/2O,2D,3J,3O,5J,7J/x1,5mm2 v murive a nad sádrokartónom v príchytkách v ochranných rúrkach
FX20. V sádrokartónových stenách v rúrkach HFX20. Zmena typu – po tu vodi ov kábla a
odbo enia v krabiciach. Spínacie prvky budú umiestnené pri dverách jednotlivých miestností. Vo
výške 1,2m.

Osvet ovacie telesá:
Jestvujúce osvetlenie je tvorené kombináciou neúsporných žiarivkových a žiarovkových

svietidiel umiestnených na stropoch 3,8-4m od podlahy. Osvetlenie pod a sú asne platných STN
dosahuje iba 25% potrebnej intenzity - osvetlenosti.

Novonavrhované osvet ovacie telesá v kanceláriach, chodbách a schodiskách sú v súlade so
systémom zelených budov priate ských k životnému prostrediu LED s vysokou ú innos ou.
Svietidlá neobsahujú trubice, ktoré za ažujú životné prostredie.

Kancelárie: LED závesné svietidlá s Al leštenou mriežkou 230V / 46-60W.
Ovládanie striedavými spína mi a reguláciou intenzity cez DALI predradníky

Chodby:     LED stropné svietidlá s Al leštenou mriežkou 230V / 15W.



Ovládanie senzorovými sníma mi s možnos ou ru ného ovládania v prípade poruchy.

Hyg. zariadenia:   LED nástenné svietidlá 230V / 15W.
Ovládanie senzorovými sníma mi.

Sklady a pivni né priestory: žiarivkové úsporné svietidlá s T5 žiarivkami 230V / 28-54W.
Spínanie spína mi – minimálna prevádzka s krátkym asom pobytu osôb.

Em – 150lx – chodby, 200lx - vstupné haly, 150lx – schodištia, sklady, 500lx – kancelárie, 200lx –
hyg. zariadenia.

Núdzové osvetlenie:

Núdzové osvetlenie únikových a zásahových ciest a smeru úniku a miest s hasiacimi
zariadeniami bude zabezpe ené núdzovými svietidlami s vlastným zdrojom, s monitoringom siete,
autotestom, piktogramami. Kedže núdzové svietidlá majú vlastný núdzový zdroj v svietidle, nie sú
potrebné nehor avé prívodné káble ale iba nedymivé - bezhalogénové B2ca a1,s1,d1. Núdzové
svietidlá pravidelne raz za týžde , prípadne pod a pokynov výrobcu mimo prevádzku MsÚ
ponecha  svieti  a tým vybíja  batérie, pre ich správnu innos  a zachovanie kapacity. Po vybití
opä  uvies  do monitorovacieho režimu. Rozsvietenie núdzových svietidiel vypnutím isti a
ozna eného – „núdzové osvetlenie“, osvetlenie schodiska, osvetlenie kuchyne. Vybíjanie musí by
pod doh adom pou enej osoby cez de , pri dostato nom dennom osvetlení, pri vypnutých
elektrospotrebi och a pri jasnom bezbúrkovým po asím a taktiež sa v tom ase nesmie používa
otvorený ohe  a iné tepelné spotrebi e.

Rozvádza e pre napojenie osvetlenia:

Sú asné osvetlenie je napájané z rozvodníc s nevyhovujúcou skladbou istiacich a spínacích
prístrojov. Skrine navrhujeme vymeni  za nové OCP zapustené skrine so spínacími, istiacimi
prvkami s nízkostratovou prevádzkou. Ochranu pred atmosférickými vplyvmi a prepätím je
navrhované prepä ovými ochranami v rozvádza och s uzemnením na hl. svorku pospájania HOP,
ktorá sa vytvorí – systém hlavného pospájanie objektu - v 1.PP s uzemnením do zeme.

Napojenie rozvádza a RDT pre reguláciu a ovládanie novej kotolne:

as  priestorov 1.PP, ktoré budú slúži  pre novú kotol u je navrhované napoji  z nového
rozvádza a RK1, z ktorého sa okrem osvetlenia napojí aj rozvádza  RDT – pre napojenie
technológie a regulácie kotolne – riešené samostatným projektom. Rozvádza  RK1 sa napojí zo
zrekonštruovaného rozvádza a RSM v 1. PP budovy káblom CHKE-R-J5x10mm2.

4.     TERMÍN  ZA ATIA  A UKON ENIA  STAVBY

Termín za atia a ukon enia stavby upresní investor po dohode s dodávate om po vydaní
ohlásenia stavby.

5. PREDPOKLADANÉ  NÁKLADY  STAVBY

Pre projekt stavby je vypracovaný položkový rozpo et, ktorý je sú as ou dokumentácie.

V Martine, 02 / 2016  Vypracoval :       Ing. Zuzana Šimúnová



TECHNICKÁ  SPRÁVA

1. ÚVOD

Projekt zateplenia budovy mestského úradu Vrútky  , bol vypracovaný ako projekt pre
ohlásenie stavby,  na základe objednávky investora – mesta Vrútky.

Rozsah prác bol špecifikovaný na - zateplenie objektu, stavebné úpravy vyplývajúce
z výsledkov teplotechniky, výmenu stavebne a teplotechnicky nevyhovujúcich otvorových
konštrukcií, nového systému vykurovania a vnútornej  elektroinštalácie.

1.1. PODKLADY  KU  PROJEKTU

Pre spracovanie projektu mal  spracovate  projektu k dispozícií as  pôvodnej  projektovej
dokumentácie  :
- pôdorys  1.PP, 1.NP, 2.NP
- pôdorys krovu

Pre vypracovanie projektu bola použitá literatúra uvedená v závere technickej správy.

2. ZHODNOTENIE    STAVU  BYTOVÉHO  DOMU A JEHO
VLASTNOSTÍ

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O OBJEKTE

Objekt : Mestský úrad  – Vrútky
Miesto : Vrútky, námestie S. Zachara . 4, parc. . 76/1
Stavebná sústava : tradi ná murovaná
Rok realizácie: 1926
Objednávate  projektu : mesto Vrútky, Námestie S. Zachara . 4, 038 61 Vrútky
Investor obnovy: mesto Vrútky, Námestie S. Zachara . 4, 038 61 Vrútky
Zodpovedný projektant: Ing. Zuzana Šimúnová  r. . SKSI 3432 SP *A*1

     Thurzova 16,  Martin

Objekt je samostatne stojaci, štvorpodlažný, podpivni ený  administratívny objekt,
s nevyužívaným povalovým priestorom. Zrealizovaný je tradi nou technológiou – murovaním.
Pôdorysne má objekt tvar „E“. Vyvýšené asti suterénu sú prístupné z budovy a tiež tromi vchodmi
z exteriéru. Hlavný vstup je zo strany južnej, zadný zo strany severnej.  Ved a zadného vstupu je
prístup do administratívnych priestorov aj pre imobilných – osobným vý ahom. Pred vstupom je
spevnená plocha.

Budova je zastrešená  pravidelnou manzardovou strechou,  s valbami, s odvodnením
strešných rovín do vonkajších daž ových odpadov, vyústených do verejnej kanalizácie.

V suteréne, umiestnenom iasto ne pod úrove  terénu  je dispozi ne riešené technické
vybavenie objektu a administratívne priestory mestskej polície Vrútky.

Budova mestského úradu Vrútky je osadená v centre mesta. Jej umiestnenie je dané polohou
jestvujúceho objektu. Pôdorysne má tvar „E“. Pozemok je oplotený.

Zo severnej  strany je spevnená plocha, ur ená pre parkovanie osobných áut.  Zo strany
južnej je trávnatá plocha, s parkovou výsadbou. Za oplotením z južnej strany je asfaltová cesta s
autobusovou zástavkou - ulica Matušovický rad. Zo strany východnej je trávnatá plocha. Za
oplotením je miestna komunikácia. Zo strany  západnej je spevnená príjazdová komunikácia, ku
parkoviskám.



Hlavný vchod je zo strany južnej. Zadný bezbariérový vstup je zo strany severnej. Pozemok
je rovinatý a oplotený.

A /   NOSNÝ  SYSTÉM

Nosný systém objektu tvorí  systém vnútorných  a obvodových stien, ktorí  je
charakteristický pozd žnym dvojtraktom, s rôznou h bkou traktu. Obvodové murivo je v hrúbke 450
a 600 mm. Stredné vnútorné nosné steny sú z tehly hr. 300 a 600 mm.

V suteréne je hr. sien 600 a 750 mm.
Stropy nad jednotlivými podlažiami sú  monolitické, som škárou a zaliate betónom. Zo

strany interiéru je rákosová omietka. Komíny sú z plnej pálenej tehly. Nad strešnou krytinou sú
ukon ené betónovou iapkou .

Celkové stuženie objektu zabezpe ujú stužujúce vence a betónové zálievky stykov
stropných konštrukcií nad nosnými stenami. Potrebnú stabilitu v pozd žnom smere zabezpe uje
sústava obvodových stien a vnútorných stien, ktoré spolu so stropnými doskami uloženými aj na
obvodové steny, stužujúcimi vencami a so zálievkami cementovou maltou vytvárajú priestorovú
tuhos  celého konštruk ného systému.

Schodiská v budove sú  je železobetónové, priame, dvojramenné. Predsadené schodisko zo
severnej strany je jednoramenné, železobetónové s bo nými stenami, vo výške zníženého zábradlia.

Strešná konštrukcia je tvorená typovým manzardovým tesárskym krovom väznicovej
sústavy so stojatou stolicou so sklonom strešných rovín 30°, manzardová as  má sklon 55 °.
V streche sú osadené vikiere – volie oká. Krytina nad objektom je plechová.

B /  OBVODOVÝ  PLÁŠ

Obvodové steny boli zrealizované z tehly, s hrúbkou obvodových stien 450 a 600 mm.
Suterénne murivo je  hr. 600 mm a  750 mm. V murive sa prejavuje kapilárne vzlínanie

zemnej vlhkosti.
Z konštruk ných detailov systému, ktoré má spracovate  projektu k dispozícii v databáze

projektovej kancelárie a boli použité pre výkresovú as  detailov v projekte zateplenia, je zrejmé
riešenie nadokenných prekladov, stykov obvodových stien a stropov, ktoré v pôvodnom stave
spôsobujú tepelné mosty. Závady vplyvom tepelných mostov sa prejavovali priebežne po as
užívania, teplotechnický výpo et tieto závady potvrdil.

C /  STREŠNÝ  PLÁŠ

Pôvodné projektované riešenie zastrešenia je manzardovou strechou s valbam a vikiermi.
Konštruk ne je tvorená tesárskym krovom so stojatou stolicou. Kotvenie krovu je na obvodové
pomúrnice a stropné trámy.  Krytina je plechová.

D /  VÝPLNE  OTVOROV

Na objekte je osadených jedenás  typov okenných konštrukcií , tri typy vchodových  dverí
a jeden typ balkónových dverí. Konštrukcie pod a pôvodnej projektovej dokumentácie boli drevené
dvojité, otváravé. Všetky výplne otvorov, okrem vchodových dverí do administratívnych priestorov
mestskej polície sú ešte pôvodné.

Kovanie a vložené tesnenie dvojitých drevených okenných výplní nezabezpe uje dostato nú
funk nos  medzi rámom a krídlom, rámom a ostením okna proti nadmernej infiltrácii.



E /  VNÚTORNÉ  STENY  A PODLAHY

Vnútorné steny sú murované  z tehly, hr. 300 a 600 mm.
Povrchovú úpravu podlahy v pivni ných priestoroch tvorí cementový poter. Na 1.NP  je

prevažne PVC prekryté kobercom,  v príslušenstve sú keramické dlaždice.
V podlahe 1.NP  nie je uložená tepelná izolácia.
Podlaha 1.NP je cca 1,25  nad úrov ou terénu, z oho vyplýva, že môže dochádza

k prem zaniu podláh 1.NP.



3. STAVEBNÉ     KONŠTRUKCIE

VÝKOPY :

Výkopové práce sa nerealizujú.

ZÁKLADY :

Základové konštrukcie sa nerealizujú.

IZOLÁCIE :

Izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá z asfaltových pásov Hydrobit V50S35, ako
izolácia proti vlhkosti v podlahe 1.PP – v miestnosti 024 a 025, v prípade, ak pôvodná je v zlom
technickom stave.

Ako tepelná izolácia stropu 2.NP  - podkrovia je navrhnutá fúkaná tepelná izolácia
z minerálnych vlákien ( II. alt. Kamenná vlna )  v  hrúbke  340 mm.

Zateplenie stropu 1.PP je tepelnou  izoláciou celkovej hrúbky 60 mm

VODOROVNÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE :

Stropné konštrukcie sú monolitické doskové, železobetónové so škvárovým násypom
a betónovou mazaninou. Návrh zateplenia je len stropnej konštrukcie nad  2.NP. Strop nad 1.PP sa
zateplí polystyrénom hr. 60 mm.

Zo strany  interiéru je navrhnutý podh ad zo sádrokartónových dosiek a sádrokartónových
kaziet, vo svetlej vzdialenosti 300 mm, v ktorý sa využije sa navedenie elektroinštala ných káblov.

ZVISLÉ  NOSNÉ  KONŠTRUKCIE :

Zvislé nosné konštrukcie  sú z PPC hr. 450 a 600 mm. V projektovej dokumentácii je
navrhnuté ich zateplenie certifikovaným systémom ThermosSchield ETG – TS s použitím omietky
ETG hr. 10 mm a termokeramického náteru ThermoSchield, s dodržaním vystupujúcich prvkov
fasády.

KROV  A  STRECHA :

Nad  mestským úradom je existujúca manzardová strecha s valbami a šiestimi vikiermi – volie oko.
Pokrytá je plechovou krytinou. Strešná krytina s daž ovým systémom sa zdemontuje. 250%
nosných astí krovu sa vymení za nové, rovnaké ako sú pôvodné, rozmerovo aj tvarovo. Na krokvy
sa prikotví paropriepustná fólia kontra latami, na ktoré sa pribijú strešné laty pod novú
poplastovanú krytinu , maloformátovú, sivej farby.
Komíny 4 ks-  pôvodná omietka sa otl ie, murivo sa vyspraví, omietne a ukon í sa novou
betónovou iapkou. 2 ks komínov sú ukon ené pod strešnou konštrukciou. Komín pre nový
vykurovací systém sa vyfrézuje a vyvložkuje.

VÝPLNE  OTVOROV :

Existujúce okná sú dvojité, dvojkrídlové, s nadsvetlíkom. Hygienické  zariadenia sú len
presvetlené sklobetónovými tvárnicami. Vchodové dvere hlavného a zadného vstupu sú hliníkové,
presklené. Dvere do priestorov mestskej polície a vchodu do vý ahu sú plastové. Vchodové dvere



do technického suterénu sú dvojkrídlové plechové a jednokrídlové drevené.  Navrhnutá je výmena
všetkých výplní otvorov za drevené (plastové), zasklené  izola ným trojsklom, rozmerovo a tvarovo
budú identické s pôvodnými. Na okná 1.PP sa spätne namontujú mreže.  Vchodové dvere z južnej aj
severnej strany budú z masívu, drevené.

PRIE KY:

Do vnútorných stien zasahujeme len pri vytváraní priestoru pre palivo na vykurovanie
v miestnosti . 025, kde sa pôvodná prie ka s dvermi 800/1970 vybúra a z tvárnice Ytong hr. 150
mm sa vymuruje nová prie ka s dverným otvorom 700/2020, do ktorého sa osadia plné dvere
600/1970 mm.

PODLAHY :

Povrchová úprava podláh je pod a ú elu miestností, z  keramickej dlažby a PVC
podlahoviny na cementovom potere. Do konštrukcií podláh nezasahujeme. Navrhnuté je zateplenie
stropu nad 1.PP v technickom suteréne ( nie v administratívnej asti mestskej polície). Nová
podlaha sa zrealizuje v miestnosti . 024 a 025, kde bude nová kotol a  a priestor na vykurovacie
palivo.

PODH ADY :

Zníženie podh adov sádrokartónovými doskami je v kanceláriách a v hygienických
zariadeniach. Vzniknutý priestor bude slúži  na vedenie elektroinštalácie. Ouna enie je vo
výkresovej dokumentácii. V hlavných chodbách  a sobášnej sieni sa bude elektorinštal né vedenie
zasekáva  do stien, ktoré sa vyspravia a vyma ujú .

KLAMPIARSKE  VÝROBKY :

Klampiarske výrobky sú existujúce a bude nutná výmena, vzh adom na ich technický stav.
Navrhnutá je výmena daž ového systému, vonkajších parapetov, prvkov strešnej krytiny zo
systému Ruukki sivej farby.

ÚPRAVA  POVRCHOV :

-  obvodové steny : ThermoSchield ETG - TS
-  sokel : ThermoSchield ETG - TS
-  vnútorné obklady : keramické, druh a farebný odtie  obkladov pod a výberu

  investora. Výšky 2000 mm
-  nátery drevených konštrukcií   : trojnásobné Akrylux - farba tmavá hnedá ( ereš a ),
-  klampiarské výrobky  : plastový odkvapový systém Stabicor – farba medená,
-  krytina : nová plechová
- bo né stienky zadného schodiska : nová omietka marmolit

BEZPE NOS   A OCHRANA  ZDRAVIA :

Pri realizácii stavebných prác je nutné, aby boli dodržané zásady bezpe nosti práce v zmysle
vyhlášky Slovenského úradu bezpe nosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. 8. 1990 o
bezpe nosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.



4. TEPLOTECHNICKÉ  ZHODNOTENIE    KONŠTRUKCIÍ

Teplotechnické charakteristiky objektu boli uvažované a vypo ítané z použitej literatúry
a platných noriem.

A /  OBVODOVÝ  PLÁŠ

Obvodové steny boli zrealizované z tehly hrúbky 450 a 600 mm  Pod a teoretického
výpo tu je tepelný odpor obvodových stien hr. 450 mm R = 0,59 m2KW-1a hr. 450 mm R = 0,79
m2KW-1,       ktoré nie sú pod a platných noriem neposta ujúce.

Ku kondenzácii vodnej pary v obvodovej stene hr. 450 a 600 mm dochádza na vnútornom
povrchu kúta a tiež vo vnútri konštrukcie.

Vzh adom na nevyhovujúci tepelný odpor obvodovej steny a historický charakter budovy -
je navrhnuté zateplenie certifikovaným systémom ThremoShield ETG –TS, so zatep ovacou
omietkou  ETG hr. 10 mm a termokeramickým náterom ThermoShield. Úspora navrhovaným
systémom je deklarovaná minimálne 15%.

 Tepelný odpor obvodovej steny hr. 450 mm dosiahne hodnotu R =  0,90 m2KW-1 a hr. 600
mm  R  =   1,13  m2KW-1. V povalovom priestore sa obvodová stena zateplí zo strany povaly
tepelnou izoláciou hr. 120 mm, od  podlahy - po pomúrnicu (výška 1100 mm.)

Po zrealizovaní zateplenia nebudú konštrukcie sp  teplotechnické požiadavky pod a
platnej STN , nako ko je budova historická, ale systémom ThermosSchield ETG – TS dosiahneme:

vysokú ú innos  odstránenia vlhkosti z muriva ( ovplyv uje vlhkos  v konštrukcii, jej
priechod, ukladanie ( kondenzáciu) a odstra ovanie smerom do exteriéru, svojou
funk nos ou zabezpe uje vysušenie muriva a konštantne ho udržiava v suchu  a tým sa
dosiahne úspora vo vykurovaní. ThermoShield Exterieur aplikovaný na fasáde muriva
poskytuje stavebnej konštrukcii dostatok priestoru "na dýchanie" - je priedušný.
Najú innejším spôsobom odvlh ovania je kapilárne vysychanie, pri ktorom sú voda a so
transportované zvnútra smerom von na povrch múru. Po nanesení náteru ThermoShield sa
vytvorí endotermická membrána, ktorá má vysokú schopnos  difúzie pár umož ujúcu
transport vlhkosti z podkladu smerom von.
aplikácia je bez porušenia muriva ( žiadne kotvenie)
vysoká ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi ( bez tvorby zelených rias, húb
a plesní)
je antistatický
Termokeramická membrána náteru ThermoShield zabra uje vnikaniu vlhkosti do podkladu.
Tým chráni fasádu domu pred daž om a ostatnými vplyvmi po asia. Membrána
ThermnoShield je elastická a minimalizuje tvorbu trhlín na fasáde, cez ktoré by mohla
preniknú  vlhkos  do muriva.

Pred realizáciou je nutné premera  rovinatos  fasády.

Z dôvodu zateplenia je nutné urobi  :

- Demontáž ochranných mreží – okná 1.PP
- Postupná demontáž všetkých výplní otvorov
- Demontáž všetkých vonkajších parapetov  ( parapety aj na okná 1.PP, kde predtým neboli a tiež

na niky v obvodovej stene)
- Montáž drevených ( plastových )okien  a vchodových dverí



- Montáž ochranných mreží – okná 1.PP
- Montáž vonkajších parapetov
- Vyspravenie ríms
- Demontáž a spätná montáž pamätnej tabule - južná strana
- Zateplenie,  oplechovanie ukon enia pultovej striešky
- Nové keramické obklady výšky 2,00m v hygienických zariadeniach
- Nové drevené a keramické  soklíky na stenách po výmene vykurovacích telies
- Vyspravenie vonkajšej omietky 35 % plochy
- Ma ovanie obvodových stien z vnútornej strany
- Vyspravenie vnútorných stien 100% plochy  a ich ma ovanie
- Sádrokartónový podh ad vo všetkých miestnostiach na 1 a 2.NP okrem sobášnej siene
- Demontáž daž ových odpadov
- montáž nového daž ového systému po zrealizovaní zateplenia
- oprava balkónových dosiek s novou hydroizoláciou a vrstvami podlahy balkóna
- otl enie pôvodnej omietky na stienkach zadného schodiska, vyspavenie hlbších nerovností

cementovou maltou  a natiahnutie novej omietky marmolit
- demontáž  uchytenia nových zvislých zvodov bleskozvodovej sústavy, montáž zvodov do

nových zderí v zatep ovacom systéme a spojenie s pôvodným zemnením-projekt stavby
predpokladá v súlade s platnou revíziou  sústavy vyhovujúci stav zemnenia.

Predpokladané množstvo sute z búracích prác je minimálne. So vzniknutými odpadmi bude
nakladané v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch. Stavebná su  ( odpad . 17 09 04-zmiešané
odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) bude odvezený na
riadenú skládku.

Obvodové steny po zateplení zatep ovacím systémom ThermoSchield ETG – TS, budú ma
vzh ad farebného riešenia identický pôvodnému.

B /  STREŠNÝ  PLÁŠ

Strešná konštrukcia objektu je krovom manzardovým, so stojatou stolicou s plechovou
krytinou, a vikiermi osadených v sedlovej asti strechy. Konštrukcia podlahy povalového priestoru
strešného pláš a  má tepelný odpor R  =  0,43  m2KW-1, ktorý je pod a  platných noriem
neposta ujúci.

Zateplenie stropnej konštrukcie je navrhnuté zo strany ochladzovanej fúkanou tepelnou
izoláciou hr. 340 mm. Parozábrana bude položená na krokvy a prikotvená kontra latami, na ktorých
budú strešné laty pre novú poplastovanú krytinu .  Tepelný odpor  bude dosahova  hodnotu R =
9,15 m2KW-1. Sú inite  prestupu tepla U = 0,11 WK-1m-2.

Tieto hodnoty vyhovujú normovým hodnotám.
Technický stav plechovej krytiny je nevyhovujúci. Je nutné ju vymneni , aby nedošlo ku

zate eniu novonafúkanej tepelnej izolácie. Po demontáži krytiny je nutné skontrolova  stav
drvených konštrukcií a prvkov krovu. Predpokladá sa na výmenu 25 % drevených prvkov.(  14 m3)

Pred realizáciu zateplenia  je potrebná demontáž a spätná montáž novej bleskozvodovej
sústavy, s napojením na pôvodné zvody – projekt stavby predpokladá v súlade s platnou revíziou
sústavy vyhovujúci stav zemnenia.

C /  VÝPLNE  OTVOROV

Kovanie a tesnenie  pôvodných drevených konštrukcií okien a balkónových dverí bolo
zvä ša nefunk né a nekvalitné. Teplotechnické  hodnoty pre pôvodné výplne sa použili z platných
noriem a majú tieto hodnoty:
- sú inite  prechodu tepla okien U = 2,9 WK-1m-2

- sú inite  prechodu tepla schodiskových okien U = 4,1 WK-1m-2



- sú inite  prechodu tepla vchodových dverí U = 2,3 WK-1m-2

-    sú inite  prievzdušnosti špár i  = 1,4 . 10-4m3s-1/ mPa0.67

Drevené konštrukcie okenných otvorov a ich styky s nosnou konštrukciou sú
v nevyhovujúcom stave. Z teplotechnického h adiska, pre dosiahnutie normovej úspory spotreby
tepelnej energie vyplynula požiadavka na výmenu  všetkých pôvodných výplní otvorov  za výplne
drevené, (plastové) , s nižším sú inite om prestupu tepla U = 1,0 WK-1m-2 , pôvodných rozmerov.

POZNÁMKA :

Dodávate  otvorových výplní je povinný pred za atím výroby zamera  stavebné otvory a je
zodpovedný za statické riešenie ich stability a spôsobu kotvenia. Projekt udáva rozmery stavebných
otvorov pod a pôvodnej projektovej dokumentácie. Stavebné otvory jedného typu môžu vykazova
rozmerové odchýlky oproti pôvodnej projektovej dokumentácii.

Investor vo výberovom konaní dohodne s budúcim dodávate om vhodný typ okenného
profilu pre dodržanie alebo zlepšenie sú inite a prestupu tepla.

D /  VNÚTORNÉ  OCHLADZOVANÉ  KONŠTRUKCIE

Teplotechnické úpravy vnútorných konštrukcií sa vykonajú  na strope nad 1.PP a vnútornej
stene v povalovom priestore. Strop nad 1.PP sa zateplí tepelnou izoláciou z polystyrénu hr. 60 mm
Tepelný odpor pôvodnej konštrukcie mal hodnotu R = 0,26 m2KW-1. Po zateplení bude dosahova
hodnotu  R = 1,86 m2KW-1. Ku kondenzácii vodnej pary nedochádza v žiadnom bode konštrukcie.

Vnútorná stena medzi administratívnymi priestormi a povalou sa zateplí tepelnou izoláciou
EPS 120 mm. Pôvodný tepelný odpor konštrukcie  mal hodnotu R =  0,54  m2KW-1, po zateplení
bude ma  hodnotu R =3,72m2KW-1.

ENERGETICKÉ  CHARAKTERISTIKY

Pre výpo et boli brané hodnoty tepelných charakteristík, materiálov a výpo tové postupy
pod a STN 73 05 40 platnou od 1.1.2012, STN 06 02 10. Na základe výpo tov boli vypo ítané
sú initele prechodu tepla „U“ a tepelné odpory „R“

pred zateplením po zateplení

- obvodová stena hr.450 mm R =  0,59 W/m2K R =   0,90 W/m2K
- obvodová stena hr.600 mm R =  0,79 W/m2K R =   1,13 W/m2K
- vnútorná stena R =  0,54 W/m2K R =   3,72 W/m2K
- stropná konštrukcia R =  0,43 W/m2K R =   9,15 W/m2K
- podlaha1.NP R =  0,26W/m2K R =   1,86W/m2K
- podlaha na teréne R =  3,03 W/m2K R =   3,03W/m2K

A /  TEPELNÉ  STRATY

Tepelné straty sú po ítané pre tieto okrajové podmienky :
-  teplota interiéru ti  =  20o  C
-  teplota exteriéru te = -15o  C
-  priemerná prirážka p  = 0,06
-  charakteristické íslo budovy B  = 6
-  priem. charakteristické íslo budovy M = 0,7
-  obostavaný priestor 1 344,17 m3



B /  SPOTREBA  TEPLA

Spotreba tepla je vypo ítaná na základe STN 73 05 40. Vo výpo te sa uvažuje skuto ný
obostavaný priestor zatep ovaného domu 4 685,56 m3. Teoretická potreba tepla pre mestský úrad
je 256 322,69 kWh/rok pred zateplením, po realizácii zateplenia je potreba tepla 124 039,90
kWh/rok, o predstavuje úsporu tepelnej energie 51,61 % oproti pôvodnému stavu.

C / ÚPRAVY  VYKUROVACEJ  SÚSTAVY

Úpravy vykurovacej sústavy sú zákonom stanovenou podmienkou. Zákon o energetike
pojednáva o termoregulácii a následná Vyhláška dop a podrobnosti o spôsobe  regulácie tepla. Pri
zlepšení energetických parametrov zateplením objektu sa nová vykurovacia sústava vyreguluje.

Po zateplení bude spotreba energie o 51,61 % nižšia ako pred zateplením.

D / ODBORNÝ  ODHAD  NÁKLADOV

Základom spracovanej prílohy je odborný odhad nákladov – Prepo et. Pre jeho stanovenie
boli použité bežné rozpo tové pravidlá obvyklé pre oce ovanie stavebných prác.

E /  ZÁVER

Projekt dodato ného zateplenia rieši odstránenie nedostatkov. Použité sú platné normy STN.
Zateplením dôjde ku zníženiu spotreby vykurovacej energie. Použitá technológia musí ma
osved enie a v prípade zmeny technológie oproti projektu súhlas projektanta. Realizácia bude
prebieha  po as užívania objektu.



5. ZÁVER

V závere možno konštatova , že obnovou objektu sa výrazne zvýši kvalita pôvodného
stavebného diela.

Dodato nou realizáciou sa zlepší komfort užívania  a prevádzky stavby.
Pre projekt obnovy budovy mestského úradu Vrútky je vypracovaný odborný odhad

nákladov – Prepo et. Pre jeho stanovenie boli použité bežné rozpo tové pravidlá obvyklé pre
oce ovanie stavebných prác.

Projekt dodato ného zateplenia rieši odstránenie nedostatkov. Zlepšia sa teplotechnické
vlastnosti konštrukcií, ktoré ovplyv ovali pohodu prevádzky mestského úradu. Použité sú platné
normy STN. Zateplením dôjde ku zníženiu spotreby vykurovacej energie. Použitá technológia musí
ma  osved enie a v prípade zmeny technológie oproti projektu súhlas projektanta. Realizácia bude
prebieha  po as užívania objektu, pri ur itých stavebných prácach ( zateplenie stropu, obvodovej
steny). Ostatné práce budú realizované, pri iasto nom prerušení prevádzky úradu.

V Martine, 02/2016  Vypracovala :    Ing. Zuzana  Šimúnová
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POSTUP  A ORGANIZÁCIA  VÝSTAVBY,  POPIS  STAVEBNÝCH  PRÁC

A /  CHARAKTERISTIKA  STAVENISKA

Objekt je samostatne stojaci, štvorpodlažný, podpivni ený  administratívny objekt,
s nevyužívaným povalovým priestorom. Zrealizovaný je tradi nou technológiou – murovaním.
Pôdorysne má objekt tvar „E“. Vyvýšené asti suterénu sú prístupné z budovy a tiež tromi vchodmi
z exteriéru. Hlavný vstup je zo strany južnej, zadný zo strany severnej.  Ved a zadného vstupu je
prístup do administratívnych priestorov aj pre imobilných – osobným vý ahom. Pred vstupom je
spevnená plocha.

Budova je zastrešená je pravidelnou manzardovou strechou,  s valbami, s odvodnením
strešných rovín do vonkajších daž ových odpadov, vyústených do verejnej kanalizácie.

V suteréne, umiestnenom iasto ne pod úrove  terénu  je dispozi ne riešené technické
vybavenie objektu a administratívne priestory mestskej polície Vrútky.

Budova mestského úradu Vrútky je osadená v centre mesta. Jej umiestnenie je dané polohou
jestvujúceho objektu. Pôdorysne má tvar „E“. Pozemok je oplotený.

Zo severnej  strany je spevnená plocha, ur ená pre parkovanie osobných áut.  Zo strany
južnej je trávnatá plocha, s parkovou výsadbou. Za oplotením z južnej strany je asfaltová cesta s
autobusovou zástavkou - ulica Matušovický rad. Zo strany východnej je trávnatá plocha. Za
oplotením je miestna komunikácia. Zo strany  západnej je spevnená príjazdová komunikácia, ku
parkoviskám.

Hlavný vchod je zo strany južnej. Zadný bezbariérový vstup je zo strany severnej. Pozemok
je rovinatý.

B /  PLOCHY  PRE  ZARIADENIE  STAVENISKA  A SKLÁDKY

Plochy, ktoré budú potrebné pri realizácii zateplenia, budú v prípade súhlasu vlastníka
objektu  v technickom podlaží daného objektu (1.PP) a doplnené plochou mimo objektu. Miesto
skládky materiálu, umiestnenie skladov a plechových buniek ur í investor – pri realizácii
obdobných stavieb bola posta ujúca jedna plechová bunka. Vzh adom na priestorové pomery okolo
mestského úradu Vrútky navrhujeme dodávate ovi iasto né zabratie spevnenej   plochy západne
od stavby vo výmera asi 40m2.

Dodávate  stavby je povinný ohlási  mestu potrebný záber pozemku a as trvania záberu na
základe vlastného spracovania zariadenia staveniska  - s osadením staveništného skladu, bunky pre
zamestnancov a biologického WC.

Pre realizáciu zateplenia   bude potrebné vybudova  lešenie.

C /  VODA,  ELEKTRICKÁ  ENERGIA,  TELEFÓN,  SOC.  ZARIADENIE

Odber el. energie pre pomocné nástroje bude z príslušného objektu.
Odber vody bude zo suterénu budovy mestského úradu. Na samotnú technológiu nie je potrebné
ve ké množstvo vody. Sociálne zariadenie zabezpe í investor mimo objekt, alebo dodávate  stavby
osadí biologické WC a bunku so šat ou.

Telefonické zariadenie si zabezpe uje dodávate .

D /  DOPRAVNÉ  TRASY

Materiál bude dopravený po jestvujúcej miestnej komunikácii priamo ku objektu.



Na miestnej komunikácii sú stiesnené pomery, po as realizácie bude nutné výstražnými
tabu kami zabezpe , aby návštevníci a zamestnanci  parkovali osobné autá len na vyzna enom
parkovisku. Odvoz a miesto skládky odpadu z búracích a zatep ovacích prác zabezpe í dodávate
na riadenú skládku, na základe zmluvy o likvidácii odpadov.

E /  PO ET  PRACOVNÍKOV

Po et pracovníkov ur í dodávate  pri realizácii a potrebe na zatep ovacích a búracích
prácach a na realizácii vnútorných stavebných úprav.

F /  OSOBITNÉ  OPATRENIA  PRI  REALIZÁCII  PRÁC

Po as realizácie je potrebné objekt ohradi  a ozna  výstražnými tabu kami pod a
príslušných noriem STN resp. Vyhlášky SÚBP a SBÚ 374/Zb. zo 14. 8. 1990. Do objektu budú
vyhotovené ochranné vstupy v min. d žke 3m a do vzdialenosti min. 3m od objektu po as realizácie
zateplenia v jeho blízkosti. Realizátor stavby je zodpovedný za poriadok na stavenisku a úpravu
okolia do pôvodného stavu po ukon ení stavebných prác.

G /  VPLYV  USKUTO OVANIA  STAVBY  NA  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE

Pri zateplení objektu nedôjde ku zne isteniu a poškodeniu životného prostredia. Bude
potrebné obmedzi  pohyb obyvate ov a  zamestnancov v zmysle bezpe nostných predpisov.


